TERMO DE REFERENCIA
(PRESTACAO DE SERVICO NAO CONTINUADO)

1. DO OBJETO

1.1

Contratacao de servicos e pecas de manutencao corretiva da rede de gas do laboratorio de

microbiologia do departamento de alimentos e do refeitério do campus Rio Pomba, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2.

as pegas no ato da manutengao.

A contratacdo se fara por grupo devido as especificidades do servigco e necessidade de todas

GRUPO | CATMAT | ITEM DESCRIC;AO[ Unidade Quantidade Valor
ESPECIFICACAO de estimado
Medida
23086 1 Servigos de manutencao corretiva da Servico |1
rede de gas do laboratério de
microbiologia do Departamento de
Alimentos e do refeitério do campus
Rio Pomba RS 5.126,67
16276 2 Teste de estanqueidade Servigo 2 RS 2.153,33
150628 3 Registro linha alta pressdo metal 1/8 .
x1/8 Material | 20 RS 575,33
150628 4 Regulador Unico estagio 50 kg/h PE .
Sbar Material | 1 RS 369,33
150628 5 Unido 1/8 metal rosqueado externo Material | 22
1/8x1/8 RS 374,20
150628 6 Mangueira 0,7 m baixa presséo para .
GLP ou mangueira silicone Material | 50 RS 683,33
150628 7 Pictail para P 45 — Mangueira de alta — .
1m Material | 18 RS 956,40
1 150628 8 Registro tripartido, 3/4 alta presséo Material | 6 RS 688,00
150628 9 Regulador com monitor 10 estagio 1,5 .
bar Material | 1 RS 448,67
150628 10 | Queimador dupla chama industrial Material | 6 RS 922,00
150628 11 Magote de cobre 1,5 m Material | 5 RS 759,00
150628 12 | Redugédo 34 para 12 Material | 6 RS 82,60
150628 13 | Niple 12 x 12 Material | 8 RS 58,93
150628 14 | Torneira 14 x 5/16 Material | 6 RS 254,80
150628 15 Mangueira para GLP residencial 1,2 m Material | 1 RS 14,00
150628 16 Regulador de presséo para bujao P 13 .
- residencial Material | 1 RS 64,33
150628 17 | Abracadeira galvanizada de 12" Material | 80 RS 106,67
Total | R$13.637,59




1.3. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.4. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados na tabela acima.

1.5. A presente contratacdo adotara como regime de execucéo a empreitada por preco Global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitagéo, na modalidade pregéo, em sua forma eletrnica.”

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execuc¢éo indireta é vedada.

4.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

4.4, A opcéo é pelo pregdo em sua forma Eletrdnica. O art. 13 da Lei n°. 12.462/2001 e o art. 8°, I
c/c art. 13, do Decreto n°. 7.581/2011 disp8e que as licitacdes deverdo ser realizadas preferencialmente
sob a forma eletrénica. O mesmo decreto estabelece um elenco a ser seguido pela Administracdo Publica,
a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatorio, as condi¢cdes da disputa e do contrato a ser
executado. Logo a busca por maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos
para dispéndio de recursos publicos, fazendo com que a celeridade no trAmite administrativo se reflita em
economia e beneficio a populacdo, foram determinantes pela escolha do RDC Eletrdnico.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1.0s requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

I As empresas interessadas nas prestacdes de servicos deverdo ter conhecimento do
local da prestacdo dos servigos.

Il Para prestar os servigos, a empresa devera emitir uma Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) dos servicos a serem realizados, por engenheiro Mecénico,
devidamente registrado no CREA-MG.

Il Além disso, os servigos devem atender as normas técnicas de medicina e seguranca
do trabalho.

IV A contratada tera duracdo de 10 dias para entrega do servico e teste de

estanqueidade s,

2R

5.1.2. Vale ressaltar que o projeto elaborado pela area técnica encontra-se nos anexos (VI a
Xll) do ETP.

5.1.3. Trata-se de servico ndo continuado sem dedicacao exclusiva de médo de obra.



5.1.4. O Quadro de solugbes de mercado esta relatado no ETP, apéndice deste documento.

5.2. As obrigacdes da Contratada e Contratante estao previstas neste TR...

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de

segunda a sexta-feira, das 08 horas as 11. horas.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacédo do Edital, estendendo-se até o dia

util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

6.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,

devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servi¢os decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informac¢8es e das condi¢des locais

para o cumprimento das obrigag@es objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.1.1. Inspecdo visual de tubos e conexdes para verificar se ha algum tipo de furo ou ranhura
aparente e possivel reparo;

7.1.2. Avaliar a central de gas que deve apresentar placas ao redor e ser gradeado para maior

seguranca e possivel reparo;

7.1.3. Substituicdo de peg¢as que apresentam vazamentos ou possivelmente estdo com prazos

de validade vencidos ou vencendo neste més.
7.1.4. Substituicdo e adequacgédo de equipamentos.
7.1.5.Deve ser realizado teste de estanqueidade.

7.1.6. A execucdo dos servi¢os devera ser iniciada no prazo de 5(cinco) dias Uteis apés a
emisséo da Ordem de Servigo.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

8.1. A fiscalizacdo e gestdo do contrato serdo feitas pelo gestor, devidamente designado pela

Administracao, conforme preconiza a Lei 8.666/93, em seu artigo 67.

8.2. Os pagamentos pelos servicos do objeto se dardo por meio dos servicos concluidos totalmente,

devidamente atestados pelo gestor.

8.3. Toda comunicagdo via mensagem eletrbnica devera ser remetida para 0 endereco
contratos.riopomba@ifsudestemg.edu.br e a Contratada devera indicar através desse canal o preposto,
que serd o responsavel pela comunicacdo com a gestdoffiscalizacdo do contrato, e o endereco

eletrdnico para o envio das comunica¢cdes em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato

8.4. As comunicacdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato

exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

8.5. A nota fiscal/fatura devera ser enviada, juntamente com os documentos de fiscalizacdo demandados,

em formato digital, para o endereco eletrénico contratos.riopomba@ifsudestemg.edu.br
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8.6. A empresa contratada devera manter enderego eletrénico para correspondéncia via email das
irregularidades observadas.

8.7. Todas as ocorréncias apontadas pela fiscalizacdo serdo encaminhadas, via correspondéncia
eletrbnica, a empresa contratada, que devera confirmar o recebimento.

8.8. O prazo de manifestacdo da CONTRATADA perante as ocorréncias informadas é de 24 (vinte e
quatro) horas.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

Descricdo GRUPO 01 Quantidade
Reqgistro linha alta pressdo metal 1/8 x1/8 20
Regulador tnico estagio 50 kg/h PE 5bar 1
Unido 1/8 metal rosqueado externo 1/8x1/8 22
Mangueira 0,7 m baixa pressédo para GLP ou mangueira silicone 50
Pictail para P 45 — Mangueira de alta—1 m 18
Reqgistro tripartido, 3/4 alta pressao 6
Regulador com monitor 10 estagio 1,5 bar 1
Queimador dupla chama industrial 6
Magote de cobre 1,5 m 5
Redugéo 34 para 12 6
Niple 12 x 12 8
Torneira 14 x 5/16 6
Mangueira para GLP residencial 1,2 m 1
Regulador de presséo para bujao P 13 - residencial 1
Abragadeira galvanizada de 12" 80
10. OBRIGA(;C)ES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigcos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;
10.5. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
gue couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.
10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacéo
previr o atendimento direto, tais como nos servi¢os de recep¢ao e apoio ao USUArio;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;



10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcfes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo
a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgédo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias
e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliacdes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representagédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacfes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apos o recebimento do
servico e notificagbes expedidas;

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servi¢cos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administragéo
em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servi¢os, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissédo ou funcao de confianca no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagfes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.



11.10. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo.

11.15. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizac&do do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

11.17. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacéo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.21. Prestar os servigcos dentro dos par@dmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

11.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

11.22.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagfes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sances civis e penais cabiveis.

11.23. Incluir, dentre as obriga¢fes da Contratada, dos seguintes itens retirados da minuta padrdo para
servigos comuns de engenharia:

11.23.1. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.23.2. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;



11.23.3. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

11.23.4. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.23.5. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servi¢o, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

11.23.6. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

11.23.7. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo;

11.23.8. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagdo de
servigo para representé-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

11.23.9. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
11.23.10. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos

respectivos drgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo;

11.23.11. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢cbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.23.12. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

11.23.13. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.23.14. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §8§
2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

I O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Il Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

11.23.14.11.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

11.23.14.11.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes):
deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de



armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

11.23.14.11.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.23.14.11.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Il Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

IV Parafins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.1186,
de 2004.

11.23.15. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

I Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

Il Naexecuc¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

11.23.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢ao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregBes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

11.23.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

11.23.18. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participagdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.



12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. N&o sera admitida a subcontratacédo do objeto licitatdrio.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagédo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execucéo dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacéo da prestacéo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢do do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagédo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se o0s
limites de alterag&o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacBes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de san¢cbes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigfes, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢des relacionadas a Gestéo do
Contrato.

14.9. A fiscalizagdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.9.1. O engenheiro mecanico irda acompanhar e aprovar ou hdo o servico prestado pela
contratada.

14.10. As disposi¢8es previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

14.11. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade



inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
nos termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacdo contratual;

15.3. O recebimento provisoério serd realizado pelo fiscal técnicoe setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apés a entrega da documentagédo acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

| Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagbes da execuc¢édo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados
em consonancia com o0s indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato

Il A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

Il O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusédo de todos
os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

15.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatorio
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

| quando a fiscalizac¢éo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Il Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

15.3.2.11.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execug¢ao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;



15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagé&o.

15.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

15.6. O gestor emitird termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdo apresentados, e comunicara a CONTRATADA para
gue emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo com base no
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento serad efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

16.2. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Termo de Referéncia

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. adata da emisséo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacao da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagdo da
regularizacéo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;



16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. néo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencédo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, seré providenciada
sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que
se decida pela rescis@o do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.13.1. Seréa rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada quetenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagcéo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcéo financeira = 0,00016438, assim apurado:



(6/100) | =0,00016438
I =(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1.0s precgos sdao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao
das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice indice
Nacional da Construcdo Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.
17.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
17.3.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tado logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
17.4. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.
17.6.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1.0 adjudicatéario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execucado do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro- garantia ou fianca
bancéria.

18.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

18.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.4.4. obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.



19.

18.6.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

18.7.Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

18.9.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:
18.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo ser4d ampliado, nos
termos da comunicacgéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

neste Edital e no Contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

19.1.2. ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execucéo do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo iniddneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2.Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito,quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execug¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administra¢éo, no caso de execucdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdao parcial da obrigacéo assumida;



19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

19.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com oOrgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

19.2.4.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem
19.1 deste Termo de Referéncia.

19.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pudblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitacao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3.As sanc¢bes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4.Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar 05
dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais,




por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacéo para executar os

servicos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela

o ; ) 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia préviado 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinagéo formal ou instrugéo

PR . 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apés

9 S - o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgédo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacéo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

19.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.



19.6.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

19.7.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Uniéo e cobrados judicialmente.

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

19.8.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo
Civil.

19.9.A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

19.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

19.11. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.12. O processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1.As exigéncias de habilitacado juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sédo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2.0s critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

20.3.1. - Alicitante devera apresentar registro ou inscricdo da empresa proponente no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em
plena validade;

20.3.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou
inscritos no CREA e/ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste érgao regional.”

20.3.2. Devera ser emitido pela empresa uma Anotacdo de Responsabilidade Técnica pelo servico
executado.

20.3.3. A licitante deverd apresentar declaracdo formal de que dispora, por ocasidao da futura
contratacéo, do pessoal técnico considerados essenciais para a execugao dos servigos, a seguir
discriminado:

20.3.3.1. ENGENHEIRO MECANICO, ou outro profissional legalmente habilitado para realizacio
dos servigos.”

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:



21.

22.

23.

20.4.1. Valor Global: R$13.637,59 (Treze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove

centavos)
20.5. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
20.6. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1.0 custo estimado da contratacédo sera tornado publico apenas e imediatamente ap6s o0 encerramento
do envio de lances.

DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

22.1. Natureza de Despesa: 3390.39
22.2. PTRES:189627

22.3. Fonte de Recurso0:8144000000
22.4. Plano Interno: L20RLP0O100N

INICIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

23.1.A execucao dos servigcos sera iniciada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato e ou emissdo da ordem de servigo.

23.2. O prazo de execucdo dos servicos sera de 30 dias.

Municipio de Rio Pomba, 18 de novembro de 2020.
%d@é))nf%ﬂ« /ﬁmh

Jodo Paulo Campolina Lamas

Diretor de Desenvolvimento Institucional



ANEXO 1.1 — TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Algumas justificativas técnicas relevantes para estdo pormenorizadas no termo de referéncia.
1. FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.1. A opcéao é pelo pregdo em sua forma Eletrdnica. O art. 13 da Lei n°. 12.462/2001 e o art. 8°, Il c/c art.
13, do Decreto n°. 7.581/2011 dispde que as licitagbes deverdo ser realizadas preferencialmente sob a
forma eletrénica. O mesmo decreto estabelece um elenco a ser seguido pela Administragcdo Publica, a
fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatério, as condi¢cdes da disputa e do contrato a
ser executado. Logo a busca por maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos, fazendo com que a celeridade no tramite
administrativo se reflita em economia e beneficio a populacao, foram determinantes pela escolha do
RDC Eletrénico.

1.2. O modo de disputa sera Fechado finalizando com a fase Fechada;

1.2.1. Dentre as opg¢des disponiveis no art. 15 do Decreto n° 7.581/2011 a escolha é pelo MODO DE
DISPUTA FECHADO. Neste modo de disputa o licitante ira cadastrar sua proposta
eletronicamente, até a hora e dia agendados para a sesséo publica, em completo anonimato. Uma
vez desconhecido o nimero de licitantes que apresentaram propostas no sistema eletrénico, cada
licitante ir4 cadastrar a sua melhor proposta. A experiéncia com o pregéo eletrdnico, onde ocorre
a fase adicional de disputa por lances, demonstra que os licitantes quando cadastram suas
propostas, as apresentam com descontos irrisdrios, deixando para enviar lance efetivamente
competitivos apenas durante a sessao publica. Tratando-se de obras e servicos de engenharia
onde o universo de licitantes é menor, esta situacao pode apresentar problemas caso a licitacdo
apresente poucos licitantes, ou até mesmo apenas um licitante, resultando em proposta pouco
vantajosa para a Administracéo. Desta forma a melhor proposta para a Administracdo sera aquela
onde o licitante teve todo o prazo previsto nas alineas “a” e “b” do inciso Il do art. 15 da Lei n°
12.462/2011, para efetivamente avaliar as condi¢des de contratacdo e apresentar efetivamente a
sua melhor proposta quando da sua apresentagdo no sistema eletrénico.

1.3. O critério de julgamento da proposta € o menor precgo global.
1.3.1.0 critério de julgamento sera pelo MENOR PRECO, nos termos do inciso | do art. 18 da Lei n°®
12.462/2011, que considerara o menor dispéndio para a administracdo publica, atendidos os

parametros minimos de qualidade definidos no instrumento convocatério. Para evitar a ocorréncia
de “jogos de planilha”, serdo determinados critérios de aceitabilidade de precos unitarios.

2. PARTICIPACAO DE CONSORCIO
2.1. A participagao de pessoas juridicas organizadas em consércio, conforme justificativa a seguir.

2.1.1. O Decreto n° 7.581/2013 assegura o poder discricionario da Administracdo em permitir ou
nao a participacao de consorcios:

“Art. 51. Quando permitida a participacdo na licitacdo de pessoas juridicas
organizadas em consorcio, serdo observadas as seguintes condigées:” (destaquei).

2.1.2. O Tribunal de Contas da Unido orienta, conforme Ac6rddo 2.831/2012 - Plenario:

“A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissao ou ndo
de consoércio de empresas em licitagdes e contratages é competéncia discricionaria
do administrador, devendo este exercé-la sempre mediante justificativa
fundamentada.

N&o obstante a participacdo de consorcio seja recomendada sempre que o objeto
seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa também néo é
obrigatéria.




Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiguem se o objeto
apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis
licitantes. Somente nessa hipotese, fica o administrador obrigado a autorizar a
participacdo de consorcio de empresas no certame, com o intuito precipuo de
ampliar a competitividade e proporcionar a obtengdo da proposta mais vantajosa.”

2.2. Avaliando o caso concreto, verificamos que o projeto objeto da licitacdo ndo apresenta valores
vultosos ou complexidade técnica que justifique a participacdo de empresas consorciadas. Neste
caso, a participacdo dos consércios ndo garantiria e/ou ampliaria a competitividade, podendo até
restringir a concorréncia, pois as empresas consorciadas poderiam deixar de competir entre si,
formalizando acordos para eliminar a competicdo, levando a Administracdo a n&o selecionar a
proposta mais vantajosa.

3. PARTICIPAQAO DE COOPERATIVA
3.1. N&o sera admitida a participacédo de cooperativa.
4. VISTORIA PARA LICITAQAO

4.1. A vistoria para a licitacdo sera facultativa, de modo a ndo imputar dnus desnecessarios para 0s
licitantes, ampliando a competitividade do certame, sendo suficiente a declaracao do licitante de
gue esta ciente das condi¢cdes de execucao dos servicos, nos termos do art. 30, Ill, da Lei n°
8.666/93.
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Apéndice | - Estudo Técnico Preliminar 64/2020

1. Informac0es Basicas

NUmero do processo: 23222.001159/2020

2. Descricdo da necessidade

A contratacdo justifica-se pela necessidade da prestacdo de servigos de manutencédo predial na rede de gas do Refeitorio e do
Laboratorio de Microbiologia do campus de Rio Pomba, em conformidade com o art. 24, IV da Lei 8.666/93, com rapidez e
eficiéncia necessarias, visto que o laboratério de microbiologia do DCTA apresenta pontos de vazamento, que colocam em risco a
seguranca das pessoas.

Laboratério de Microbiologia de Alimentos

O GLP (gés de petroleo liquido) é utilizado no laboratério de Microbiologia de Alimentos, por intermédio de Bicos de Bunsen, com
0 objetivo e diminuir a carga microbiana oriunda do ambiente, através do calor produzido pela chama. Desta forma, ocorre uma
reducdo significativa de contaminagdes durante as analises microbioldgicas.

O Laboratério de Microbiologia de Alimentos possui alta rotatividade de alunos, abrangendo aulas préaticas (horario anexo) e
pesquisas (cursos técnicos, graduacdo e mestrado). Esta utilizagdo ocorre de forma simultanea (aula/pesquisa) e também em horarios
reconhecidos como “especiais” (fora do expediente normal de trabalho dos servidores). Para o primeiro semestre de 2020, a
disciplina de microbiologia contava com 52 alunos matriculados em Microbiologia Geral, 14 alunos em Microbiologia de Alimentos
e 6 alunos em Microbiologia de Alimentos Prética (Mestrado).

O Laboratério de Microbiologia de Alimentos conta com 32 Bicos de Bunsen na sala central e mais 2 bicos na capela de fluxo
laminar (sala com pouquissima ventilacdo). Na maioria dos dias, estas chamas ficam acesas praticamente de formacontinua.

A intensa necessidade de utilizagdo das chamas, associado a pontos de vazamento na rede, promove uma saturagdo do ambiente,
sendo causa constante de reclamacdes de dores de cabega e tontura, por parte dos discentes e servidores.

O Departamento de Ciéncia e Tecnologia de Alimentos se preocupa com a seguranga e em fornecer uma utilizagdo salubre do
ambiente em questdo aos seus alunos e servidores. O desconforto causado pelo odor nauseante compromete a qualidade das aulas,
além do risco eminente de possiveis acidentes.

Ainda temos grande preocupacdo com 0s alunos que, por critérios de andlises, necessitam permanecer no laboratério fora do
expediente dos servidores. Ja tivemos varios relatos de alunos que se sentiram mal durante estes horarios especiais, decorrente do
cheiro de gas.

Refeitério Estudantil

O Refeitdrio Estudantil é um importante instrumento de satisfacdo de uma necessidade basica e de real fung¢do académico-social, o
qual vem de forma completa contribuir para seu melhor desempenho cognitivo e formag&o integral dos alunos, bem como, diminuir
a evasdo escolar.

No Refeitério do campus Rio Pomba é realizado o preparo e distribui¢do de cerca de 850 refei¢Bes didrias (almogo e jantar) de
segunda a sexta-feira. Adicionalmente, o setor também passara a servir mais 672 refei¢Ges, atendendo 168 alunos no almogo e jantar
aos sabados e domingos, quando do retorno do funcionamento da Residéncia Estudantil.

Além de atender a centenas de alunos, o refeitorio possui 15 servidores em sua equipe de trabalho. Servidores estes, que vém
relatando vazamentos de gas os quais sdo verificados pela formacéo de bolhas no piso e pelo forte odor exalado. A inalagdo de gas
pode provocar nauseas e tonturas. Vazamentos de gas expdem o Setor ao risco de exploséo e incéndio, por se tratar de um produto
quimico muito inflamavel.

Diante do exposto, faz-se necessaria a contratacdo de empresa para manutencdo corretiva de rede de gas GLP e reparo de
equipamentos abastecidos por esse, com 0 objetivo de otimizar o funcionamento dos equipamentos e promover a seguranga do
Setor, protegendo a vida de usuarios e servidores. Com tudo isso, cabe ao Campus conduzir as obras/manutencdes necessarias para
zelar com a seguranca e bem-estar dos discentes e servidores.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Laboratério de Microbiologia de Alimentos do IF Sudeste MG

. Ren ristin Almeida Bianchini Cam
- Campus Rio Pomba, enata Cristina de eida Bianchini Campos
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Refeitorio do IF Sudeste MG - CampusRio Pomba Rakel Silveira Arantes

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

® As empresas interessadas nas prestacdes de servi¢cos, poderao visitar o local da obra, com a
finalidade de dirimir possiveis duvidas sobre a execucgao de servigos.

® Para prestar os servigos, a empresa devera emitir uma Anotagao de Responsabilidade Técnica
(ART) dos servigos a serem realizados, por engenheiro Mecénico, devidamente registrado no
CREA-MG. Além disso, os servigcos devem atender as normas técnicas de medicina e
seguranca do trabalho.

* A contratada terd duragdo de 10 dias para entrega do servigo e teste de estanqueidade.

Vale ressaltar que o projeto elaborado pela &rea técnica encontra-se nos anexos (VI a XIl) deste ETP.

5. Levantamento de Mercado

Por se tratar de um servico muito especifico, para o levantamento de mercado fora realizado uma
pesquisa de precos com empresas especializadas na regido do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba.

6. Descricéo da solugcdo como um todo

A descri¢do da solugdo abrange a manutencéo na rede de GLP do laboratério e do refeitério, eliminagao
de parte do fogéo, com corte de vigas U existe e tubulagcdo de GLP, isolamento de um ponto de
abastecimento de GLP, transformacdo de um ponto de abastecimento duplo, em um ponto de
abastecimento triplo, realizagcéo do teste de estanqueidade ambas as redes, e, fornecimento e instalagdo
de pecas necessarias para realiza¢do do servico.

A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

® Inspecdo visual de tubos e conexdes para verificar se ha algum tipo de furo ou ranhura
aparente e possivel reparo;

® Avaliar a central de gas que deve apresentar placas ao redor e ser gradeado para maior
seguranca e possivel reparo;

® Substituicdo de pecas que apresentam vazamentos ou possivelmente estdo com prazos de
validade vencidos ou vencendo neste més.

® Substituicdo e adequacgédo de

® equipamentos. Deve ser realizado
teste de estanqueidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a perfeita execucé@o dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo. Isso se faz necessario em virtude de adequacao da rede de gas as normas
vigentes da legislacéo.

Descricéo Quantidade

Registro linha alta pressdo metal 1/8 x1/8 20

Regulador Unico estagio 50 kg/h PE 5bar 1
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Unido 1/8 metal rosqueado externo 1/8x1/8 22
Mangueira 0,7 m baixa pressao para GLP ou mangueira silicone 50
Pictail para P 45 — Mangueira de alta— 1 m 18
Registro tripartido, 3/4 alta pressdo 6
Regulador com monitor 1o estagio 1,5 bar 1
Queimador dupla chama industrial 6
Magote de cobre 1,5 m 5
Reducéo 34 para 12 6
Niple 12 x 12 8
Torneira 14 x 5/16 6
Mangueira para GLP residencial 1,2 m 1
Regulador de pressdo para bujdo P 13 - residencial 1
Abragadeira galvanizada de 12” 80
Registro tripartido, 1/2 alta presséo 01
T€ galvanizado 12” 01

Vale ressaltar que os quantitativos foram realizados por um engenheiro de area (mecéanico) contratado para fazer oprojeto
(Anexos VIl ao XII).

8. Estimativa do Valor daContratacéo

Os orcamentos foram adquiridos de empresas especializadas na area de gas conforme Anexos |, I, IlI,
IV e V deste ETP. Neles estéo incluidos a mao de obra e as pecas para realizar o servigo.

Empresa Total Situacgéo

Help Fogdes LTDA R$13986,00 |De acordo com o valor de mercado
Fazollo e Ventura R$39911,00 Acima do valor de mercado

Monta Fluxo R$13497,80 De acordo com o valor de mercado

Além disso, verificou-se junto ao engenheiro mecéanico da reitoria se 0s precos praticados por estas
empresas estavam condizentes com o preco de mercado, conforme Anexo VI deste ETP.
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Dessa forma, foi descartado o orcamento da empresa Fazollo e Ventura, por estar muito acima do

valor de mercado, ficando apenas o0s orcamentos das empresas Help Fogbes LTDA e Monta Fluxo,
totalizando uma média de R$ 13741,90.

9. Justificativa para o Parcelamento ou néo da Solucéo

N&o se aplica por se tratar de item unico.

10. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o existe contratacéo correlata e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacéo e oPlanejamento

Por se tratar de um servigo de manutengdo corretiva que nédo se pode prever (vazamento), este ndo consta no PGC, mas sera
incluido posteriormente.

12. Resultados Pretendidos
Pretende-se adequar as normatizagdes vigentes o laboratorio de microbiologia e o refeitério do Campus

Rio Pomba, fazendo com que os alunos e servidores utilizem de forma mais segura o espacgo, melhorando
a qualidade das aulas e pesquisas, protegendo a vida de usuarios e servidores.

13. Providéncias a serem Adotadas

Para uma melhor e acertada fiscalizacdo, solicitou-se a reitoria 0 engenheiro mecénico, para a
fiscalizacdo do servico.

14. Possiveis Impactos Ambientais
O gas natural apresenta riscos de asfixia, incéndio e explosao.

15. Declaragéo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel estacontratagéo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo € viavel, pois esta sendo realizada para atender as normas de seguranca da rede de
gas do laboratdrio de microbiologia e do refeitério.
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16. Responsaveis

JOAO PAULO CAMPOLINA LAMAS
Diretor de Desenvolvimento Institucional

BRUNO GAUDERETO SOARES
Chefe do Departamento de Alimentos do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba

RAKEL SILVEIRA ARANTES
Nutricionista IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba

KARENINA MARTINS VALADARES
Arquiteta do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba

ELAINE SOUZA COCARO
Nutricionista do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba

RENATA CRISTINA DE ALMEIDA BIANCHINI CAMPOS
Técnica em Laboratorio do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba

5de 6
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07/07/2020 Email - SONIA DIAS SILVA RIBEIRO - Outlook
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Rua Tenente Guimaraes, 520 - Bairro Nova Era

M = CEP.: 36.087.070 - Juiz de Fora - MG.
anutencao co Telefone: (32) 3222 - 5416
Montagens Industriais FIURO Email: comercial@montafiuxo.com.br

ORCAMENTO N2 002100/2020

sexta-feira, 25 de junho de 2020

CLIENTE

ATENCAO

REFERENTE

: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS — RIO POMBA
: SR. ROGERIO REIS

: MANUTENGAO SISTEMA GLP E EQUIPAMENTOS

1) DESCRICAO GRUPO 1

Iltem | Unid. | Quant. Descrigdo RS / Unit.| RS total
01. Pg. 20 Registro linha alta pressdo 1/8” x 1/8” 18,30| 366,00
02. Pgc. 01 Regulador Unico estagio 50kg PE Sbar 393,00| 393,00
03. Ps. 22 Unido 1/8” metal rosqueado externo 1/8” x 1/8” 37,80 836,60
04. Pg. 50 Mangueira 0,7m baixa pressdo para GLP 17,00 850,00
05. Pc. 18 Pictail para P45 — mangueira de alta— 1m 58,40 | 1.051,20
06. Pg. 06 Registro alavanca 3/4" alta pressdo 167,00 | 1002,00
07. Pgc. 01 Regulador com monitor 12 estagio 1,5bar 346,00 | 346,00
08. Pc. 06 Queimador dupla chama industrial 96,00 576,00
09. Pc. 06 Mangote de cobre 1,5m 192,00 | 1.152,00
10. Pg. 06 Redugdo % x 1/2" 14,30 85,80
11. Pg. 06 Niple duplo 1/2" 9,80 58,80
12. Pg. 06 Torneira 1/4" x 5/16” 73,40 440,40
13. | Serv. 01 Servico de manutengao corretiva de rede de gas grupo 1

* considerar incluso hospedagem, alimentagdo e deslocamento —
técnicos, ferramental e materiais. 4,380,00| 4,380,00
- Geragao ART CREA — MG
14. | Serv. 01 Servigo de teste de estanqueidade 1.960,00 | 1.960,00
15. TOTAL 13.497,80
2) DESCRICAO GRUPO 2

Item | Unid. | Quant. Descrigdo RS / Unit. | RS total

01. Pc. 02 Manémetro reto inox 2” — escala 0 — 4 kgf/cm? rosca NPT 143,30 286,60

Gerente Comercial
José Batista de Oliveira
(32) 9977.9034
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Rua Tenente Guimarées, 520 - Bairro Nova Era

M = CEP.: 36.087.070 - Juiz de Fora - MG.
anutencao m Telefone: (32) 3222 - 5416
Montagens Industriais FIURO Email: comercial@montafiuxo.com.br

02. Pc. 02 Vélvula de seguranca 1/2" calibrada e certificada com 2,0 kgf/cm?

Comodoro ou Deca ou Mippel 1.120,00| 2.240,00
03. Pgc. 02 Queimador para panela conforme modelo existente substituicao

ou reforma dos queimadores 276,00 552,00
04. Pg. 01 Chapa aco inox 304 — 3,00 mm — 3m? 2.860,00 | 2.860,00
05. Pg. 02 Material de consumo 460,00 460,00
06. | Serv. 01 Servigo de manutengao corretiva — Grupo 2

* considerar incluso hospedagem, alimentagdo e deslocamento —

técnicos, ferramental e materiais.

- Geragdo ART CREA — MG

- Inspegdo LP (liquido penetrante paredes internas e externas das

panelas) 5.790,00 | 5.790,00
07. TOTAL 12.188,60

RESPONSABILIDADE TECNICA (CONTRATADA):

- A contratada se responsabiliza pela qualidade técnica dos servigos por ela executados,

utilizando materiais dentro das Normas Técnicas, mao de obra qualificada, bem como aplicar os

procedimentos exigidos pela contratante,
- Aplicagao correta dos equipamentos conforme normas dos fabricantes e projeto apresentado
pela contratante / fabricante,

- Manutengéo do local de trabalho desobstruido e limpo.
- A MONTAFLUXO disponibilizara todo o ferramental dentro dos padrées e Normas conforme
Ministério do Trabalho e CREA-MG, incluso andaimes, guinchos e Munk para icamento de
equipamentos quando necessario.

RESPONSABILIDADES SOCIAIS (CONTRATADA):

- Seguro de vida em grupo,
- Plano de saude,
- Encargos trabalhistas e sociais + EPI.

- Deslocamentos dos funcionarios da contratada em carro préprio (MONTAFLUXO),
- Hospedagens e alimentagéo para os funcionarios da contratada (MONTAFLUXO),
- Fornecimento de materiais de consumo (gases, eletrodos, vedantes, discos de corte e
desbastes, laminas de serra, etc.),

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

José Batista de Oliveira
(32) 9977.9034
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Rua Tenente Guimaraes, 520 - Bairro Nova Era

M 2 CEP.: 36.087.070 - Juiz de Fora - MG.
anutencao ca Telefone: (32) 3222 - 5416
Montagens Industriais FIURO Email: comercial@montafiuxo.com.br

- Liberar a planta para o bom desempenho dos trabalhos,

- Pontos de alimentagéo elétrica 220V préximos aos locais de trabalho,

- Disponibilizar ponto de ar comprimido para alimentar ferramentas pneumaticas da contratada
préximo aos locais de trabalho quando necessario,

- Disponibilizar um responsavel sempre que solicitado para orientagdo quanto a bloqueio e
liberagao da planta,

- Apoio imediato de atendimento médico / hospitalar em caso de acidentes de trabalho,
acionando a dire¢ao da contratada para as devidas providéncias,

CONDICOES COMERCIAIS:

Impostos inclusos

Data / execugéo : conforme programacao
Frete : Incluso

Pagamento : 30 dias

Gerente Comercial
José Batista de Oliveira
(32) 9977.9034
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Orgamento de Produtos

p &
Fazono & | IS
Ventura
MONTAGEM DECENTRAISE TUBULACOES
INS‘TALAOOESEOONVE?&ESEEQUIBMHWOS

Cliente: IF Sudeste

Data: 06/07/2020
PROPOSTA

Descrigdo dos servigcos

* LABORATORIO - Troca dos registros, troca das mangueiras, teste de estanqueidade da rede e central de 1+1 P45

* COZINHA - Troca dos queimadores, refazer a parte que esta com corrosdo, trocar regladoras, trocas mangotes, fazer o ponto extra e
teste da rede.

* CENTRAL DE GAS LP P45 COZINHA - Troca de todos os pigtail, troca do regulador RP 21, pintura do coletor e teste de estanqueidade.
* CHAPA INOX BIFETEIRA - Reforma geral com queimador.

* CALDEIRAO DE COZIMENTO - Trocar os pontos de consumo, 02 reguladores e 02 mangotes 1,5 m.

Incluso material e mao de obra RS 39.911,00
Reforma de 02 caldeirdes de cozimento 200 L RS 26.000,00
TOTAL RS 65.911,00

Sera encaminhado toda documentacao pertinente a manutencao, incluindo laudo de estanqueidade
e ART.

Fazollo e Ventura e Cia Ltda Me
Rua C, 07 Parque Bela Vista - Sdo Sebastido - Juiz de Fora - MG (32)3212-4599
osfazollo@hotmail.com
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De: Lucas Amaral Barbosa lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br
Assunto: Re: Orgamentos para conferéncia
Data: 11 de agosto de 2020 13:43
Para: Departamento de Desenvolvimento Institucional - Campus Rio Pomba ddi.riopomba@ifsudestemg.edu.br,
Ana Carolina Lopes Duarte ana.duarte @ifsudestemg.edu.br

Prezado Joao Paulo,

os orgamentos enviados néo estdo compatibilizados em relagéo aos quantitativos e detalhamentos dos servigos,
mas dentro das cotagoes levantadas, segue as observagdes comparativas, levando em consideragao a possivel
variacdo de precos em decorréncia do momento atual de Pandemia-Covid19;

HELP FOGOES
Cozinha; 13860,00

e Itens compativeis com o valor de mercado
e Servico de manutengao corretiva um pouco elevado (nao consta geragao de ART)
o Teste de estanqueidade com valor compativel

Laboratério; Nao consta

MONTA FLUXO - TOTAL 25686,84
Cozinha; 13497,00

e ltens compativeis com o valor de mercado
e Servico de manutencdo com valor mais atrativo (geragéo de ART - Ok)
e Teste de estanqueidade com valor compativel.

Laboratério; Grupo 2; 12188,64

e Avalvula de seguranga provavelmente esta com valor errado; 2kgf/cm2 (compativel com o valor seria 12kgf/cm2)
e Chapa de ago Inox 304 3mm; Valor acima do valor de mercado em aprox 30%.

FAZOLLO & VENTURA - TOTAL 39911,00

Cozinha

Laboratério;

Fica comprometida a analise do orgamento em relagao aos demais, pois nao especifica os quantitativos
e servigos de forma detalhada, mas analisando o valor total, aparententemente a mao de obra e logistica
de execugao dos servigos estdo com valor total elevado.

De forma geral, considerando a necessidade de ajustes (negociagcédo com a empresa), o orcamento referente
a MONTA FLUXO esta com maior compatibilidade com o mercado em termos de valor e inclusao dos
servigos e garantias necessarias.

Espero que tenha contribuido, estou a disposigao caso tenha alguma duvida.

Atenciosamente,

Em qua., 5 de ago. de 2020 as 14:18, Departamento de Desenvolvimento Institucional - Campus Rio Pomba

<ddi.riopomba @ifsudestemg.edu.br> escreveu:
Prezado Lucas

Segue anexo os orgamentos que consegui. Favor desconsiderar a reforma dos caldeires, pois nao iremos fazer a licitagéo da
mesma. Gostaria que fizesse uma analise dos pregos dos orgamentos para verificar se estédo de acordo com o valor de
mercado. Pego, se possivel, um pouco de urgéncia na andlise, pois fico com receio de perder esses orgamentos que foi muito
dificil para conseguir.

Desde ja agradeco,

Att

Jodo Paulo Campolina Lamas
Diretor de Desenvolvimento Institucional - Campus Rio Pomba
ddi.riopomba@ifsudestemg.edu.br

Lucas Amaral Barbosa
Engenheiro Mecanico
IF Siideste MGG
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4. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS y
bilizar os materiais,

i i a disponi
4.1. Para a perfeita execugio dos servicos, a Contratada dever . . a
equipamentos, ferramen(‘t:as e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades

seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao quando necessario:

{Bescrigéo GRUPO 01

Quantidade
20

1

22

50

Registro linha alta pressdo metal 1/8 x1/8
Regulador unico estagio 50 kg/h PE Sbar
Unido 1/8 metal rosqueado externo 1/8x1/8

Mangueira 0,7 m baixa pressao para GLP ou mangueira silicone

-
(o4}

Pictail para P 45 — Mangueira de alta—1m
Registro tripartido, 3/4 alta pressao

Regulador com monitor 1° estagio 1,5 bar

Queimador dupla chama industrial

Magote de cobre 1,5 m
Reducéo % para %
Niple 2 x 2

Torneira % x 5/16

Mangueira para GLP residencial 1,2 m

ol o o] o] @ 0| @ 2| @

Regulador de press&o para bujéo P 13 - residencial

(o}
o

Abragadeira galvanizada de %"

o
s

Registro tripartido, 1/2 alta pressao

o
—_

Té galvanizado %"

| Descricio GRUPO 02 Quantidade

l' Manometro reto, inox, 2”, escala 0-4 kgf/cm?, entrada %", rosca NPT 2

L

Valvula de seguranga, de %2, calibrada e certificada com 2 kgf/cm?, marca 2
Comodoro ou Deca ou Mippel.

Queimador para panela conforme modelo existente

Chapa em inox 304 - 3,00 mm -3 m?

Baltazar z Reis
..N& 0P, NGAD

/D
32135731501

Comisso Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra e Servigo de Engenhania (ndo comum)
Atualizagdo: Dezembro/2018

wi Sl
L

e U O TS
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Refeitério

Transformar este ponto de abastecimento de duas vias, em um ponto de abastecimento de
trés vias — aproveitar regulador retirado do ponto ajser isolado.

*

‘
.

Queiroz Reis

ENG. OP. MECANICA DE MANUTENCA!
CREA-MG.24.601/D
(32) 3573 1501
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Refeitdrio

Cortar tubo de fornecimento de gas, vedar ponta cortada, cortar/retirar prolongamento

Do fogdo, cortando vigas metalicas existente.

Substituir queimadores e registros defeituosqs.

Baltazar Quewroz Rews
ENG. OP. MECANICA DE MANUTENCA(
CREANIG. 24.601/D
{32) 35731501
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Refeitério

Bl

Substituir mangotes de todas os bujdes P 45 ( laboratério e Refeit6rio)

e

BaltazarQueiroz Reis
ENG. OP. MECANICA DE MANUTENGA!
CREA-MG. 24.601/D
(32)3573 1501
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Em vermelho, registro @ magueird fle gas.

j

ANTRSALA
Ans 7oy

I*H feQEpro e magueira de gas
rede de ditribuiclio de gas GLP

|
|

Estruluras acessdrias a rede de a.w.:u:.oﬁo do §8s GLP

[l

\ B

|

|

Balta~ar Queiroz Reis
msgﬁgongmg

|

-

|

p ,_,
|

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE
MINAS GERAIS - CAMPUS RIO POMBA.

Rio Pomba/MG

Responsavel:

IF Sudeste - Campus Rio Pmba

Responsavel Técnico: %\&.«\

BALTAZAR QUEIROZ =5

P e W 1 i S e ——

REIS: 28098986691  ==wumwira—

uu. u.! RIS BALTAZAR QUEIROZ REIS
CREA: 248010
Layout : Laboratério de Microbiologia - Rede de Distribuiglo de GLP e suas estruturas, /

Desenho: LARA CAROLINA LEAO REIS

Atualizado: | Verificado: 3 Escala:
Lara 9 175
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Via da Obra/Servigo |
Pagina 1/1

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ~ ART de Obra ou Servico
Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MG 14201900000005502080

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsav el Técnico
BALTAZAR QUEIROZ REIS
Tiulo prof issional
ENGENHEIRO DE OPERACAO - MECANICA DE MANUTENCAO; Ragiatro: 04 0.0000024601 ‘

RNP: 1403429979

o 2 Dados do Contrato - — - 20
 Cantratante: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS/RIO POPMBA CNPJ: 10.723,648/0002~

Logradouro: AVENIDA DR. JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO Ne. 000000
Baimo. LINDO VALE
Cidade: RIO POMBA UF:MG CEP: 36180000
Contrato Celebrado em |
| Valor: 100, 00 Teo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO J
r 3 Dados da Obra/Servigp ———————————— Ne 000000

Logradouro: AVENIDA DR. JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO
Barro. LINDO VALE

| Cidade: RIO POMBA UF: MG
‘Dao:inlc.o' 01/09/2019 Prviso de término: 03/03/2020

| Fnalidede: ESCOLAR

Proprietario. INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS/RIO POMBA

CEP: 36180000

CNPJ: 10.723.648/0002-20 \

1— — AAHV% Técnica Quantidade: Unidade:

DESENEO TECNICO, MECANICA, REDE DE GAS 2.00 un

MENSURAGAO, MECANICA, REDE DE GAS 2.00 un
2.00 un

ORGAMENTO, MECANICA, REDE DE GAS

Apés aconchsdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
n.naag}%" i Yoo DESCRITIVO, ORGAMENTO E LAYOUT DAS INSTALACOES DE DUAS REDES DE GLP E ECESSORIOS

6 Declaragdes
Baltaza. ueLy; ;
0z Reis
ENG. OP. MECANICA pE
7.Entidade de Classe s
NGENE - AART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovant
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE UBA AR omae gt qutas, v o e
l—_ 8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Www.Crea-mg.org.br ou wwwconfea.org.br
verdadeiras as inf “'p - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional ¢ do
de W contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
VALOR DA OBRA: RS RS1.960,00. AREA DE ATUAGAO: MECANICA,
Ww e MECANICA, MECANICA,
BALTAZAR QUEIROZ s RNP: 1403429979
Bl
s T CREA-MG
INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MI CNPJ: 10.723.648/0002 N‘ W, Crea-mg. org.br | 0800.0312732 - S

Valor da ART: 85, 96 Registrada em: 04/09/2019  Valor Pago: 85,96 Nosso Numero: 0000000005320448
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